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MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI

Priloha €. 2 Zadavaci dokumentace
Zavazny vzor smlouvy

SMLOUVA O DiLO

Obec Kalisté

se sidlem: Kalisté 53, 251 65 Ondfejov

IC: 00240265

Zastoupena: Ing. Renatou Kalcovskou, starostkou obce

na strané jedné jako objednatel (dale jen , objednatel”)

Aubock s.r.o.

IC: 260 89 785, DIC: CZ26089785

se sidlem: Pofici 247, 373 82 BorSov nad Vitavou

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budé&jovicich oddil C, viozka 13372
bankovni spojeni: SBERBANK CZ, a.s. ¢.4.: 4200182951/6800

jednajici ve vécech smluvnich: Ing. Jan Vildnek

jednajici ve vécech technickych: Ing. Martin Bufi¢

na strané druhé jako zhotovitel (dale jen ,,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel déle spole¢né téZ jako ,smluvni strany” nebo kazdy samostatné téz jako
»smluvni strana“)

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s ustanovenimi § 2586 an. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obé&anského zakoniku (déle jen ,,obéansky zdkonik“) tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva“):

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) zhotovitel je drzitelem pfisludnych Zivnostenskych opravnéni potifebnych k provedeni dila a ma
fadné vybaveni, zkudenosti a schopnosti, aby fadné a véas proved| dilo dle této smlouvy a je tak
zpUsobily zavazky vyplyvajici z této smlouvy splnit,

(B) nabidka zhotovitele podana v rdmci zadavaciho fizeni k vefejné zakdzce s nazvem ,Kalisté —
kanalizace a COV“ byla vybrédna objednatelem jako zadavatelem jakoZzto nabidka nejvhodnéjsi,
() zhotovitel prohla3uje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou,

za sjednanou cenu a Ze si je védom skute¢nosti, Ze objednatel mé znaény zajem na dokonceni
dila, které je predmétem této smlouvy, v ¢ase a kvalité dle této smlouvy;
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dohodli se objednatel a zhotovitel na nasledujicim znéni smluvnich podminek:

1.1,

1.2

240z

f)

g)
h)

i)

k)

I Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fddné a vcas, na svij naklad a
na své nebezpeéi sjednané dilo dle ¢lanku Il. této smlouvy a objednatel se zavazuje za
provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouveé.
Zhotovitel spini zdvazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a vcas provede predmét dila dle
této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

. Specifikace dila

Pfedmétem dila je vystavba kanalizace a Cistirny odpadnich vod vobci Kalidté, a to dle
projektové dokumentace, kterd tvofi pfilohu ¢. 5 této smlouvy o dilo (déle jen ,projektova
dokumentace”).

Soudésti predmétu plnéni dila dle této smlouvy je zejména:

geodetické vyty¢eni pred zahajenim realizace stavebnich praci;

provedeni stavebnich a montaznich praci, které spocivaji ve vybudovani kanalizace a Cistirny
odpadnich vod véetné pfipojek kanalizace na verejném prostranstvi a pfistupové komunikace
k €OV v obci Kalidté v souladu se zadavacimi podminkami této vefejné zakazky;

provedeni nezbytnych dodéavek a sluZeb souvisejicich s realizaci dila dle této smlouvy, tj.
zejména vyroba, dodavka, skladovani, sprava, zabudovani a montaZ veSkerych dili a materidld a
zarizeni tykajicich se predmétu dila;

priibéZny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci dila, zajisténi jeho do¢asného nebo
trvalého ulozZeni, resp. prevzeti téchto odpadd do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti
podle zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou pfimo
uchazec;

provedeni zavérecného uklidu a uvedeni ploch do pivodniho stavu;

zajisténi bezpeénosti viech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, dodrzovani
bezpe&nostnich predpist, zohlednéni bezpeénostnich a provoznich hygienickych pozadavk(;
pfipadné dopravni znaceni vcéetné jeho projednani;

zfizeni, rozvody, spotieba a provoz pfipojek médii a energii béhem provddéni pfedmétu verfejné
zakazky;

zfizeni, odstranéni a ostraha staveni$té, véetné zajisténi pristupu k jednotlivym usekiim stavby
za Ucelem provadéni a uvedeni do pGvodniho stavu po dokonéeni stavby, vCetné Ghrady za
pfipadné docasné zabory ploch, docasné a trvalé sklddky;

zhotoveni geometrickych plani pro vklady vécnych bfemen, vyfizeni patfi€nych vykopovych
povoleni, dopravné inZenyrskych opatfeni a rozhodnuti, vyfizeni vyjadfeni viech dotlenych
organl/spravcu siti;

zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila, a to ve 3 pisemnych
vyhotovenich v listinné podobé a v digitaIni formé na datovém nosici;

zajisténi certifikatl jednotlivych vyrobkl a materidli pouZitych ve stavebnich konstrukcich a
systémech véetné navodi k uZivani;

geodetické zaméfeni skuteného provedeni dila, pficemZ geodetické zaméfeni skutecného
provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym zeméméfickym inZenyrem podle zékona
¢. 200/1994 Sb., a to ve 3 pisemnych vyhotovenich a v digitalni formé;

(39



-
’l.l_
vy

Vv

2.3:

2.4.

2:5.

2.6.

a/
b/
c/
d/

2375

3.1.

3.2

o :.\.

MINISTERSTVO ZEMEDELSTVE

n) provedeni viech piedepsanych zkousek, revizi, vystaveni nutnych protokol(, atestl, pfipadné

jejich pravnich nebo technickych dokladd, jimiz bude prokdzéno dosaZeni pfedepsané kvality a
pfedepsanych technickych parametr( dila.

Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni viech €innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, véetné vykazu vymér, nebo v zaddvacich podminkach
vefejné zakazky (déle téZ ,vychozi dokumenty”), které tvofi nedilnou soucdst této smlouvy a to
bez ohledu na to, ve kterém z téchto vychozich dokumentu jsou uvedeny, resp. z kterého z nich
vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéZ ¢innosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich
dokumentech obsazZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a
zku$enosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy
tfeba, a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél analogického charakteru.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zptsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
vemi vychozimi dokumenty véetné pfipadnych zmén dodatkl a dopliik( sjednanych stranami
nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organt. Pfi zhotoveni stavby bude zhotovitel
postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci, odsouhlasenou a pfevzatou
objednatelem.

Provadéci projektova dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s vychozimi podklady. Pfi
jejim zhotoveni nesmi zhotovitel zvolit odchylné feseni od projektové dokumentace stavby bez
pisemné dohody s objednatelem ve formé dodatku k této smlouvé, zejména nesmi bez této
dohody zvolit Fedeni, které by znamenalo navy3eni ceny za dilo. Ve3keré naklady spojené
s porusenim tohoto ustanoveni nese zhotovitel.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv
zménu dila bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem radného provedeni dila Ci jeho Casti je
pfip. organizace, provedeni a doloZeni uspéSnych vysledki potiebnych individualnich,
komplexnich, garanénich zkou$ek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a poZzadavki
organii statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organi pfislusnych ke kontrole staveb a
zajisténi kolaudace dila. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho Casti se Fidi:

touto smlouvou, a

podminkami stanovenymi CSN

projektovou dokumentaci

obecné zavaznymi metodikami a doporucéenimi vyrobct komponentt a technologii pouzitych pfi
vystavbé, neodporuiji-li platnym CSN.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichZ poufZiti
pfichazi v Gvahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila povaZovat
obé strany za zdvazné v plném rozsahu.

1. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahdjit stavebni prace bez zbyte¢ného odkladu po predani a prevzeti
staveni§té dle ¢l. I1X. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukondit a
predat ve Ihiité nejdéle do 255 dnil ode dne pfedani stavenisté (limitni termin).

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a protokolarnim pfedanim
a prevzetim pfedmétu dila objednatelem. Pfedani a pfevzeti dila probéhne za soutinnosti
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zhotovitele a objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zhotovitel dilo fadné ukondi. Dilo
se povaZuje za fadné ukoncené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a
budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dali pInéni dle této smlouvy, zejména dojde-
li k pfedéni a prevzeti pfislusné dokumentace k dilu a dalSich dokladl vyzadovanych touto
smlouvou v prubéhu provadéni dila ¢i pfi jeho predani.

Podrobny harmonogram vystavby tvofi jako pfiloha nedilnou soucast této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle ¢lanku Ill. odst. 3.2. této
smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit veSkeré postupy praci a terénni Gpravy.
Smluvni strany se dohodly, Ze celkovéd doba provedeni dila se prodlouZi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v dlsledkd okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu
ustanoveni § 2894 a nasl. ob&anského zdkoniku. Odpovédnost nevyluCuje prekdzka, ktera
vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel v prodleni s pInénim své povinnosti nebo vznikla v disledku
hospodafskych ¢i organizaénich poméra zhotovitele.

Pfed dobou sjednanou pro pfedani a pfevzeti dila dle ¢lanku Ill. odst. 3.2. této smlouvy neni
objednatel povinen od zhotovitele dilo ¢i kteroukoli jeho &ast prevzit.

Zdrzi-li se provadéni dila v disledku divodl vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na pfiméfené prodlouzeni doby pInéni dila ¢i jeho ¢asti, a to o dobu, o kterou bylo pinéni dila ¢i
jeho casti takto prodlouzeno.

Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané lhity jsou pfimérené a dostate¢né pro fadné spinéni
jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V pfipadé, Ze tato smlouva nestanovi zhotoviteli
pro spinéni néjaké povinnosti konkrétni lhitu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit
bez zbyte¢ného odkladu v zévislosti na tom, ke kterému pInéni podle této smlouvy se pfisludna
povinnost vztahuje.

Béhem jakéhokoliv pferudeni provadéni dila nebo jeho ¢asti podle této smlouvy je zhotovitel
povinen v rozsahu stanovanym objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu
pozastaveného dila proti zni¢eni, ztrdté nebo poskozeni, jakoZ i skladovani véci a materialu
opatfenych k provedeni dila. Zhotovitel je dédle povinen provést opatfeni k zamezeni nebo
minimalizaci $kody, ktera by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila,
opatieni pfed propadnutim |hat poskytnutych statni spravou atd.), pfiemZ o zamyslenych
opatfenich je zhotovitel povinen objednatele pfedem informovat.

V. Misto provadéni dila

Mistem plnéni je katastralni Uzemi obce Kalisté (Stfedocesky kraj), blize specifikovano
v projektové dokumentaci, ktera je prilohou této smlouvy.

V. Cena za dilo, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na této celkové vysi ceny za dilo:

a. Cena bez DPH 10 387 268,38 KE (slovy:
desetmilionGtfistaosmdesatsedmtisicdvéstésedesatosm  korun cCeskych tficetosm
haléri)

b. DPH 21% ve vysi 2 181 326,36 K¢ (slovy:

dvamiliénystoosmdesatjednatisictfistadvacetsest korun ceskych tficet3est haléra)



-
ooyt
LS

5.2.

5:3.

5.4.

5:5.

5.6.

‘.‘l .\,;

MENISTERSTVO ZEMEDELSTVE

c. Cena véetné DPH ve vysi 12 568 594,74 K¢ (slovy:
dvanactmiliontpétsetsedesatosmtisicpétsetdevadesatctyfi korun Ceskych
sedmdesatctyri haléra)

(dale téz ,,Cena za provedeni dila“);

V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele, které pfi pInéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti stim vynaloZi, a to nejen néklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech predanych objednatelem nebo znich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichZ vynaloZeni musi
zhotovitel z titulu své odbornosti predpokladat, a to i na zakladé zkusenosti s provadénim
podobnych staveb. Jedna se zejména o nédklady na pofizeni viech véci potiebnych k provedeni
dila, dopravu na misto pInéni v¢. vykladky, skladovéni, manipulacni a zdvihaci techniky a
presundi hmot, zafizeni staveniité a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi pro pracovniky a
dodavatele, Uklid prib&iny a koneény uklid stavenisté v¢. zhotovené stavby, vedkerou
dokumentaci pro provedeni dila (dilenské, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.),
zhotoveni provadéci projektové dokumentace a dokumentace skuteéného provedeni,
predepsanych ¢&i sjednanych zkousek, revizi, pfedani atesti, osvédceni, prohlaseni o shodé,
reviznich protokol(i a viech dalsich dokumenti nutnych k pfip. kolaudaci stavby. Dale se jedna
zejména o naklady na cla, rezie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory,
dopravni znaéeni, zajisténi bezpe&nosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dal3i naklady
spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organi nebo dle obecné
zdvaznych platnych predpist.

Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovéna jakakoli pInéni (zélohy) pfed
zahdjenim provadéni dila. Ob& smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze dil¢cim zdanitelnym
pinénim jsou prace skuteéné provedené v pfislusném mésici a za datum uskutecnéni dilciho
zdanitelného pInéni prohlasuji posledni den kalendainiho mésice.

Po ukonéeni kazdého kalendarniho mésice pfeda zhotovitel objednateli danovy doklad, k némuz
musi byt pfipojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych vdaném mésici,
v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou, odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opravnén Uctovat dafiovym dokladem za
prislusné obdobi pouze préce a dodavky v rozsahu odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu
neodsouhlasenych praci a dodévek je zhotovitel opravnén uctovat jen po dohodé
s objednatelem, jinak na zékladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.
Dariovy doklad bude obsahovat pojmové néleZitosti dariového dokladu stanovené zakonem C.
235/2004 Sb. — o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisl, a zdkonem ¢. 563/1991
Sh. — o Géetnictvi, ve znéni pozdé&jsich pFedpisu. V pfipadé, Ze dariovy doklad nebude obsahovat
spravné Gdaje ¢i bude nelplny, je objednatel opravnén dafiovy doklad vratit zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen takovy dafiovy doklad opravit, event. vystavit novy dafiovy doklad - Ihita
splatnosti pocina v takovém pfipadé bézet ode dne doruceni opraveného ¢i nové vystaveného
dokladu objednateli.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafnovych dokladd smluvnimi stranami dohodnuta na 30
(slovy: tficet) kalendafnich dni ode dne Fadného predani faktury zhotovitelem objednateli.
Dariovy doklad se povaZuje za Fadné a v&as zaplaceny, bude-li posledni den této Ihity u¢tovand
¢astka ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsdna z Uctu ve prospéch uctu zhotovitele,
uvedeného v zahlavi této smlouvy.
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Cena za provedeni dila je sjednana jako nejvySe pfipustnd a muizZe byt pfekrolena pouze v
pfipadé zmény sazby DPH. Zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny za dilo nad ramec ceny
sjednané pfi uzavfeni této smlouvy pouze pfi sou¢asném splnéni téchto podminek: i) bude se
jednat o navy3eni ztitulu pinéni, které prokazatelné pfesahuje ramec rozsahu a zplsobu
provedeni predmétu dila sjednany pfi uzavieni smlouvy, které v dobé uzavieni smlouvy nebylo
obsazeno ve vychozich dokumentech ani z nich nevyplyvalo a jeho potfebu nemohl zhotovitel
Zjistit ani pfi vynalozeni odborné péce pfi provéfovani vhodnosti téchto vychozich dokumenti a
pfi tvorbé nabidkové ceny (déle jen ,viceprace”) a ii) soucasné se na provedeni takového pInéni
a jeho cené zhotovitel dohodne s objednatelem ve formé pisemného dodatku, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy3eni ceny, jestlie pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroéeni a vy3i pozadovaného zvy3eni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze
je zvydeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné ozndmeni v3ak nezakldda pravo
zhotovitele na zvy3eni ceny, které je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Jestlize nutnost provedeni uréitych praci vyplyne z rozhodnuti ¢i jiného Gkonu orgénu statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfislunymi ke kontrole staveb ¢i jinymi okolnostmi
smluvnimi stranami nepredvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi vefejnoprévnich orgéni,
&i zmény predpisti a CSN (EN) nebo z jiného divodu, ktery nemize objednatel ovlivnit, zavazuje
se zhotovitel tyto prace provést na zakladé pisemného pokynu objednatele. Pokud tyto préace
provedené na zakladé pisemného pokynu objednatele budou splfiovat definici vicepraci dle této
smlouvy, budou povaZovény za dohodnuté ve smyslu pfislusnych ustanoveni ob&anského
zékoniku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dilo pfiméfené zvySenou
s ohledem na rozsah vicepraci

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je oprdvnén omezit rozsah pfedmétu dila.
V tomto pfipadé bude smluvni cena Umérné sniZena s pouZitim cen z nabidkovych rozpocta.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedo3lo k rozporu.
Smluvni strany se dohodly, Ze mnoZstvi urcité polozky, jez bude potfebné pro uskutecnéni
plnéni dle této smlouvy, je ve vykazu vymér stanoveno jako maximalni. Pokud zhotovitel pouzije
pfi provadéni dila mensi mnozstvi uréité polozky, bude pfislusnym zpiisobem sniZena cena dila.
Pokud viak bude pro Fadné provedeni dila nezbytné pouZzit vétsi mnoistvi urcité polozky, neZ
jak stanovi vykaz vymér, bude takova situace fedena v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpist. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud bude
objednatelem vyzvén k podani nabidky na dodani potfebného dodateéného mnoistvi urcité
polozky vykazu vymér, podé ve stanovené lhité fadnou nabidku, pficemZ nabidkova cena bude
vychézet z jednotkovych cen nabidnutych v rdmci pivodniho zadavaciho Fizeni, na zékladé néjz
je uzavrena tato smlouva.

VI. Soucinnost smluvnich stran
Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci

dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To
plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.
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Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran zndmy skutecnosti, které ji brani nebo budou brénit,
aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se déle zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moZnosti
véechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skuteénosti zjiSténych v pribéhu plnéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pred Skodami, ztrdtami a zbyteCnymi
vydaji a 7e poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
jinym osobam zG&astnénym na provadéni dila veskeré potfebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou soucinnost.

VII. Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni objednatele

Zhotovitel prohlasuje, 7e se pIné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
stavby, e jsou mu znamy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fédné provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze je v souladu s pravnimi predpisy opravnén provadét
veskeré ¢innosti, které jsou predmétem této smlouvy, a Ze je k nim pIné odborné zpisobily a
dostate¢né materidlové i technicky vybaveny. Zhotovitel dale potvrzuje, Ze provéfil podklady a
ptikazy které obdriel od objednatele do uzavieni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze
sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny a doby provedeni zohledfiuji viechny vpiedu
uvedené podminky a okolnosti, jakoZ i ty, které zhotovitel jako subjekt odborné zplsobily
k provedeni dila mé&l nebo mohl pfedvidat pfesto, Ze nebyly v dobé uzavieni smlouvy ziejmé a
pfesto, 7e nebyly obsazeny v podkladech po uzavieni smlouvy nebo znich nevyplyvaly.
Zhotovitel na zékladé vpfedu uvedeného prohladuje, Ze s pouZitim téchto v3ech znalosti
zku$enosti, podkladii a pokyn( spini zavazek zaloZeny touto smlouvou véas a fadné, za
sjednanou cenu, ani by podmifioval splnéni zdvazku poskytnutim jiné, neZ dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozdé&ji v pribéhu provadéni dila bude zhotovitel dovoldvat nevhodnosti
pfikazii nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, Ze je povinen
prokézat 7e tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida za vady dila
zpisobené nevhodnosti, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu
ustanoveni § 2594 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje, 7e objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné

oznami:

(a) jestlize bude zahdajeno insolvenéni Fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a
zplsobech jeho fe3eni (dale jen ,insolven¢ni zakon®), jehoZ pfedmétem bude Upadek
nebo hrozici upadek zhotovitele; a/nebo

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

(c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, kterd
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo
(d) rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na

spole¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych
organizacnich zmén; a/nebo
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(e) omezeni ¢ ukonéeni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi
s pfedmétem této smlouvy; a/nebo

(f) véechny skute¢nosti, které by mohly mit vliv na pfechod ¢i vyporadani zavazkd
zhotovitele v0¢&i objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢&i stouto smlouvou
souvisejicich; a/nebo

(g) rozhodnuti o zruseni zhotovitele.

V piipadé poru$eni oznamovaci povinnosti dle tohoto ustanoveni je objednatel opravnén od

této smlouvy bez dal$iho odstoupit.

Objednatel je opravnén:

(a) sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavére¢ného vyuctovani
dila; vsichni Géastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostate¢né podminky pro
provadéni cenové kontroly;

(b) sam ¢i prostfednictvim tieti osoby vykondvat v misté provadéni dila kontrolné-technicky
dozor objednatele a v jeho pribé&hu zejména sledovat, zda jsou préce provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich pfedpist a v souladu srozhodnutim
orgén( vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zépisem ve stavebnim
deniku. Osoba vykonavajici kontroln&-technicky dozor je opravnéna dat pracovnikim
zhotovitele pfikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpelnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila Ci
tretich osob;

(c) stanovit organizaci kontrolnich dnl tak, aby pravidelné sam nebo prostfednictvim tieti
osoby vykonaval v misté provadéni dila kontrolné-technicky dozor.

Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena; to neplati,

pokud technicky dozor provadi sam objednatel. Osobou propojenou se rozumi osoba uvedend

v ustanoveni § 71 an. zakona €. 90/2012 o obchodnich spole¢nostech a druZstvech (zékon o

obchodnich korporacich), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e) zékona

¢.320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve verejné spravé.

Dalsi zavazky zhotovitele:

- zhotovitel pfi provadéni dila vramci pfedaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi

a prostfedky socialni zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky subdodavatel(;

- zhotovitel se zavazuje, 7e zaplati ve splatnosti opravnéné faktury subdodavatell, které

zhotovitel na provedeni dila pouzil;

- zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku, nakladku a skladovani materidlu, stroji, zafizeni a véci

k provedeni dila na vlastni naklady a nebezpeci;

- zhotovitel odpovida za nakladéni s odpady vzniklymi v ramci jeho innosti dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje naklddat stémito odpady v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Likvidaci odpad@ zajisti zhotovitel na své néklady. Zhotovitel objednateli pfeda pfi predani a

prevzeti hotového dila pfehled o druzich a mnoZstvi likvidovanych odpadi a doklady potvrzujici

zpUsob uloZeni nebo likvidace téchto odpadd;

- Zhotovitel zajisti na sv(ij naklad ostrahu stavenisté, jeho zabezpeceni proti neopravnénému

vstupu tfetich osob a neopravnénym zdsahim a zajisti kontrolu osob vstupujicich a
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odchazejicich na/ze stavenisté, vozidel vjizd&jicich a vyjizdéjicich na/ze stavenisté a pfipadné
dalsi bezpecnostni pokyny ze strany objednatele.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat sou&innost pfi vedeni a priibéZné aktualizaci seznamu viech
subdodavatelii véetné jejich podilu na realizaci pfedmétu této smlouvy.

VIll.  Stavebni denik a kontrolni dny

Zhotovitel se zavazuje ode dne predéni stavenisté (viz ¢lanek IX. této smlouvy) objednatelem
zhotoviteli vést stavebni denik alespofi v jednom origindle a dvou pripisech dle ustanoveni §
157 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim pladnovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon“).
Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny zhotovitelem a budou v ném
zaznamendavany veskeré skute¢nosti o prib&hu viech praci, véetné praci subzhotoviteld
(subdodavatell). Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat v3echny skutecnosti
stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a soucasné
véechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy, zmény harmonogramu
postupu praci dle €lanku Il. této smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavenisti a bude
ob&ma stranam kdykoliv pfistupny v dobé& pFitomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original
stavebniho deniku pfedd zhotovitel pfi prejimacim fizeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uloZit priipis dennich zdznami ve stavebnim deniku oddélené od originalu
tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztrata ¢&i zni¢eni originalu stavebniho deniku. Stavebni denik
musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamZité k dispozici objednateli a orgdnu stétniho stavebniho
dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se ocisluji
shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skute&nosti, které jsou pfedmétem zapisu. V dennich zaznamech
nesmi byt vynechana volnd mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zdstupce objednatele bezodkladné pFedavat
objednateli ipIné kopie zépist ze stavebniho deniku.

Zépisy vdeniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran €i zvlatni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi ucinit a dorutit druhé ze
smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze budou aZ do predani dila pravidelné svolavat za Gc¢elem provadéni
kontroly pInéni této smlouvy kontrolni dny.

Nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak, kontrolni dny svoldva pravidelné, nejméné v3ak
jednou za tyden, osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor. Kontrolni dny se budou konat
na stavenisti. Objednatel i zhotovitel jsou v odiivodnénych pfipadech opravnéni se obratit na
osobu vykonavajici kontrolné-technicky dozor s pozadavkem, aby svolala mimofadny kontrolni
den. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor vtakovém pfipadé svolda mimofadny
kontrolni den nejpozdé&ji do 48 hodin od obdrzeni takového poZadavku.

Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se Ucastnit kontrolnich dnii zéstupci, ktefi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech realizaénich a technickych pfi provadéni dila. Osoba
vykondvajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna vyzadat si na jednotlivém kontrolnim dni
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nebo dnech i pfitomnost dalSich osob ze strany zhotovitele, pfic¢emz zhotovitel je povinen jejich
ucast na kontrolnim dni zajistit.

Neodvodnéna nelcast pracovnikl zhotovitele na kontrolnim dni, jejichZ Gcast je povinna nebo
byla vyzadana, se povaZuje za poruseni zhotovitele poskytovat soucinnost.

Osoba vykondvajici kontrolné-technicky dozor pisemné oznami zhotoviteli i objednateli den,
misto, hodinu konani kontrolnich dn(, stejné jako osoby, jejichi Gcast na jednotlivych
kontrolnich dnech pozaduje.

Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor pofidi z kazdého kontrolniho dne pisemny zapis,
ktery v jednom vyhotoveni doru¢i obéma smluvnim strandm do tfi dni ode dne kondni
kontrolniho dne.

Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani této smlouvy. Dohodnuté terminy a ostatni
ujednani podepsand v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé smluvni strany zédvazné, pokud
nejsou v rozporu nebo neméni tuto smlouvu.

IX. Stavenisté a jeho zafizeni

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli stavenisté na zakladé pisemné vyzvy; zhotovitel je
povinen reagovat na pisemnou vyzvu objednatele a staveni$té na zdkladé této vyzvy bez
zbyteéného odkladu prevzit. O pFedani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsan
pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana
obdrii po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Stavenistém se pro Gcely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podminek stavebniho
povoleni a této smlouvy. Stavenisté je vymezeno projektem organizace vystavby zpracovanym
zhotovitelem. Pfi pfedani stavenisté bude objednatelem uréen zplisob napojeni na zdroj vody a
elektfiny.
Pfedéni stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou predani dokladii o stavenisti.
Dokladem o pfedani téchto dokument bude spole¢ny zapis o predani a prevzeti stavenisté.
Soucasné bude zhotoviteli pfedana projektova dokumentace dle ¢lanku Il. odst. 2.3. této
smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zachovdvat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen denné
odstrafiovat na své naklady odpady a nedistoty vzniklé z jeho Cinnosti i innosti tfetich osob na
stavenisti, technickymi & jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikdni mimo stavenisdté.
Zhotovitel se déle zavazuje dodriovat na stavenisti pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpe&nosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajiStuje zhotovitel na své naklady zafizeni
staveni$té, veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to i vytéZeného,
pficemz naklady s pIlnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.
Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokonovéni pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:
a) zajisténi bezpeénosti viech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrZovani stavenisté
v uspofadaném stavu za ucelem predchazeni vzniku 3kod; a
b) zajisténi veskerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpe¢nostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materidli a techniky vnesenych zhotovitelem
na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeleni bezpecnosti

10
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silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi srealizaci dila a za osazeni
pripadného dopravniho znaceni; a
c) provedeni veskerych odpovidajicich ukonl k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i
mimo né a k zabranéni vzniku $kod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodi vyvolanych a
zptisobenych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani veSkerého odpadu,
vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.
Zhotovitel a7 do kone&ného predani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpelné
zajisténi stavenisté vaci okolnimu provozu a chodcim.
Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidad za zabezpeceni zafizeni stavenidté dle
podminek Vyhlasky CUBP a CBU €. 324/1990 Sb., o bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob
v prostoru staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Zhotovitel
se zaroven zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.
Zhotovitel zajidtuje pFipravu stavenisté, zafizeni stavenisté, véetné zajisténi energii potifebnych
k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni icet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat
a nasledné odstranit zafizeni stavenisté. Na zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si obstarat
vedkera potfebnd stavebni povoleni, kolauda¢ni souhlasy, pfipadné jina Gfedni povoleni, jsou-li
vyzadovana podle G&innych pravnich predpisi a predloZit jejich kopii osobé vykonavajici
kontrolné-technicky dozor do 5 dnli od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych
ufednich povoleni neni zhotovitel opravnén zafizeni stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.
Zhotovitel se zavazuje, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, neumistit na
stavenisté, jeho zafizeni &i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz
vlastni i ve vlastnictvi tieti osoby.
Ke dni predéni pfedmétu dila objednateli bude stavenisté vyklizeno a zafizeni stavenidté
odstranéno a proveden zavére¢ny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby samotné.
Pozemky a komunikace dotené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plvodniho stavu
nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

X. Podminky provadéni dila

Kvalita zhotovitelem uskuteénéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim uvedenych
v normach vztahuijicich se k pinéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je povinen dodrzet
pfi provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoZ i véechny podminky urené smlouvou.
Dilo bude provedeno v souladu se stavebnim zakonem a v souladu s pfedpisy souvisejicimi.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovény do dila, a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakon(, bude objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k tomu
pfislu$nému organu, predloZeno zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a dodévky budou dale
provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi, protipozérnimi, bezpe¢nostnimi pfedpisy a dalSimi
souvisejicimi predpisy.

Pro dilo pouZije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové vlastnosti,
aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi béiné Udribé, zarucena poZadovand
mechanickd pevnost a stabilita, pozérni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a
zZivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie.

11



-
‘.‘a’.l‘
LR ™

o l.h

103,

10.4.

10.5.

PENISTERSTVO ZEMEDELSTVI

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribéiné provérovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dalsi dokumentace a dokumentd, podle kterych je dle smlouvy vymezen
pfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo véetné provadéci projektové
dokumentace zhotovit, zejména provérovat, zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami,
nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami, a to pied zapocetim praci, vykoni a sluzeb na dile a
je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost dokument( uvédomit objednatele. Pokud tuto
povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zptsobené, je povinen uvést dilo na své néklady do
souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a
odpovida v piném rozsahu rovnéZ za dalsi disledky poruseni této povinnosti, véetné nahrady
$kody, ktera v dusledku opomenuti zhotovitele objednateli event. timto vznikne. Stejnym
zplsobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat tfeti osoby (své dodavatele), které v souladu
se smlouvou poutzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a. v co nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila vymezeného v &lanku IV.
odst. 4.1. této smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotéenych pozemkd ¢i
staveb; a

b. neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomériim; a

G nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, véetné minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

d. bylo zabezpe&eno pro ¢&innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery

bude garantovat dodriovani technologickych postupl. TotéZ plati pro prace
subdodavatell. Odbornou uroveri realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel
odpovédnou osobou, autorizovanou v téchto oborech: stavby vodniho hospodafstvi a
krajinného inZenyrstvi (vodohospodaiské stavby), dopravni stavby ve smyslu zakona C.
360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povoléni
autorizovanych inZenyri a technikd ¢innych ve vystavbé. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pred zahdjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem
svého autoriza¢niho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu; a

e. bylo rovné? pfiméfené zabezpeteno osobou s opravnénim pro ovéfovani vysledki
zeméméfickych €innosti podle § 13 odst. 1 pism. a) a c) zdkona ¢.200/1994 Sb., o
zemé&méfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim,
ve znéni pozdéjsich predpisy;

f. zhotovitel zabezpedi, Ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zpusobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne na
pozadéni objednateli doklady o kvalifikaci a zpUsobilosti osob, které vyuziva k pInéni dila
pfimo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvédéeni doloZeno nebo
bude objednatelem shledano jako nedostate¢né, musi zhotovitel na pozadani
objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit ho pracovnikem, ktery vyde
uvedené pozadavky spliuje.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né zaruku
v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele
piedloZit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam v3ech svych
subdodavatell. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu,
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nez uvedl vnabidce, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel neni
opravnén zménit subdodavatele, prostiednictvim néhoZ prokazoval v zadévacim Fizeni k vefejné
zakazce kvalifikaci, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Dojde-li ke zméné
subdodavatele, prostfednictvim néjz prokazoval zhotovitel v zaddvacim Fizeni k vefejné zakazce
kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze subjektem, ktery
rovnéz spliiuje prokazovanou ¢ést kvalifikace.
Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost a ruceni za Skody zplsobené viemi osobami
zG¢astnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provéadeéni dila, tzn. do
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki, stejné tak za Skody zplsobené svou Cinnosti
objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv narudeni Ci po3kozeni
majetku je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to moZné,
tak finan¢né uhradit.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného

provedeni vedkeré odchylky a Gpravy od navrieného technického Fedeni dila, a to vCetné

geodetického zaméfeni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni predat
objednateli projektovou dokumentaci se zakreslenim skute¢ného provedeni dila. Zhotovitel je
déle povinen:

(a) po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokoldrniho predéni objednateli o
vyskové a smérové body radné pecovat a odpovida ze jejich pfesnost a ochranu proti
poskozeni. Kone¢nd zaméfeni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované
podobé a na nositi dat CD a soucasné v listinné podobé jako soucdst pfedavaciho
protokolu dle ¢lanku XII. odst. 12.3. této smlouvy;

(b) pfi provadéni zakryvanych &asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele k jejich
prevzeti pfed zakrytim v pfedstihu alespori tfi pracovnich dni. Nesplni-li zhotovitel
povinnost informovat objednatele o zakryvéni casti dila, je povinen na Zadost
objednatele odkryt préce, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na svij
naklad.

Objednatel je opravnén pozadovat vylouéeni jakéhokoliv subdodavatele, ktery neprovadi dilo

v souladu se zavaznymi podklady stavby a pokyny objednatele (véetné, nikoliv viak pouze

termind a harmonogramu). Zhotovitel je povinen vtakovém pfipadé na vyzvu objednatele

s takovym subdodavatelem neprodlené ukoncit spolupraci a vyloucit ho z Gcasti na provadéni

dila a zajistit, aby vylou¢eny subdodavatel neprodlené opustil stavenisté.

Zhotovitel bude plnit prostiednictvim subdodavatele pouze nésledujici ¢asti dila: trubni vedeni,

v wew

projektovou a dokumentacni ¢innost a zeméméficskou cinnost. Zhotovitel je povinen zajistit
koordinaci veskerych ¢innosti a dodavek potiebnych pro provedeni dila podle této smlouvy,
véetné ¢innosti nebo dodavek zajistovanych subdodavateli, popf. jinymi dodavateli a
objednatelem, tak aby bylo zaji$téno plynulé pInéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

XI. Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych prévnich predpisd, CSN, pravomocného stavebniho
povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a
bude provedeno vsouladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje objednateli
zaruku za jakost provedeného dila vdélce 60 mésici ode dne Fadného provedeni dila
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zhotovitelem. Zaruéni doba pocina bézet ode dne predani a prevzeti fadné ukonceného dila dle
¢l. 3.2. této smlouvy.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle ¢lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady
dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsana vada dila, nebo alespor
zpusob, jakym se projevuje a urfen narok objednatele zvady dila, pfipadné poZadavek na
zplisob odstranéni vad dila. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni disledku vadného
pInéni. Tuto volbu mZe ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin, bude-li to v daném
pfipadé technicky moZné, od okamZiku oznameni vady dila ¢i jeho &asti zahdjit odstrafiovani
vady dila ¢ jeho €asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady &i pficiny, které ji
vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratsi IhGté. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou
vadu nejpozdéji do 20 kalendafnich dni ode dne uplatnéni reklamace, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

V pfipadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodédnim ndhradniho pinéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), béZi pro toto nahradni plnéni (véc) nova zarucni lhita, a to ode dne fadného
protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) objednatelem. Zarucni lhita je shodna
jako v élanku XI. odst. 11.1. této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem
zhotoviteli aZz do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
prerudeni b&hu zaruéni Ihaty bude pocitdna na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

Smluvni strany se dohodly, Ze:

(a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho ¢asti ve lhaté dle ¢lanku XI. odst.
11.3. této smlouvy; a/nebo

(b) nezahdji-li zhotovitel odstrariovani vad dila v terminech dle ¢lanku XI. odst. 11.3. této
smlouvy; a/nebo

(c) oznami-li zhotovitel objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu
neodstrani; a/nebo

(d) je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve lhGté

stanovené objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a nedodélki dila neodstrani
ma objednatel vedle vySe uvedenych oprdvnéni téZ pravo zadat, a to i bez pfedchoziho
upozornéni zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli v takovém pfipadé vznikd vici
zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel
tfeti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé vici zhotoviteli
v disledku odpovédnosti za vady dila dle ob¢anského zakoniku, a dale naroky objednatele
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ztstavaji nedotceny.
Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni bézné Gdrzby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.
Zhotovitel dale poskytuje objednateli zaruku za jakost povrchi komunikaci v délce 48 mésicl
ode dne fadného provedeni dila zhotovitelem. Zaru¢ni doba pocind bézet ode dne predéni a
prevzeti fadné ukonceného dila dle ¢l. 3.2. této smlouvy.
Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od této smlouvy.
O reklamacnim Fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichz jeden stejnopis obdrzi kazdd ze smluvnich stran.
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Zhotovitel rovnéZ poskytuje objednateli zaruku za jakost strojl a zafizeni pouzitych pfi realizaci
dila v délce 36 mésicti ode dne Fadného provedeni dila zhotovitelem. Zaru¢ni doba pocina bézet
ode dne predani a prevzeti fradné ukonceného dila dle ¢l. 3.2. této smlouvy.

Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné casti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize,
prohlaseni o shodé vyrobki apod.) potfebné k provozovani dila.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost béiného spotfebniho materidlu a vybaveni
pouZitého pfi realizaci dila v déice 24 ode dne fadného provedeni dila zhotovitelem. Zarucni
doba pocina béZet ode dne predani a prevzeti fadné ukonceného dila dle €l. 3.2. smlouvy.
Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skute¢ného provedeni stavby, tedy
pfejima zévazek, Zze dokumentace skute¢ného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a uplné
zachycovat skutecné provedeni dokoncené stavby.

XIl. Predani a prevzeti dila, kolaudace

Zhotovitel ma povinnost v zastoupeni objednatele obstarat a nejpozdéji pfi predani dila dle ¢l.
12.4. objednateli pfedat veskeré kolaudacni souhlasy opraviujici objednatele k uZivéni dila (za
kolaudaéni souhlas strany povazuji pro ucely této smlouvy také ozndmeni o zahajeni uZivani
dila) a dokumentaci skute¢ného provedeni dila potvrzenou pfislusnym stavebnim uradem. Za
Gcelem splnéni této povinnosti zhotovitel obstara veskeré podklady, doklady a jiné dokumenty
potiebné pro vydani kolaudaénich souhlast opravriujicich k uzivéni dila (ddle jen ,doklady”).
Nejpozdéji 10 dnli pfed podanim Zadosti o kolaudacni souhlas zhotovitel pfedloZi 2 vyhotoveni
vsech dokladi osobé vykonavajici kontrolné-technicky dozor.

Zhotovitel je vramci provadéni dila povinen obstarat vzastoupeni objednatele povoleni
stavebniho Ufadu k veskerym pfipadnym zméndm dila provedenym v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel ma povinnost splnit veskeré podminky uvedené v kolaudacnich souhlasech a
odstranit, pfipadné zajistit odstranéni nedostatkl dila uvedenych v kolaudacnich souhlasech, a
to v pfiméfenych |hatéch stanovenych objednatelem, stavebnim Gfadem nebo jinym spravnim
organem.

Zhotovitel je povinen si ke spinéni vySe uvedenych povinnosti spojenych s kolaudaénim
povolenim vyZadat od objednatele pisemnou plnou moc k zastupovéni objednatele v fizenich ve
vztahu k pfislusnym stavebnim ufadim, ucastnikim dotéenym fFizenim, pfipadné dalSim
spravnim Ufadim, orgdnim uzemni samosprdvy a dalSim pravnickym ¢i fyzickym osobam.
Zhotovitel ma povinnost objednatele informovat o vSech krocich, které v ramci vy3e uvedenych
fizeni zhotovitel podniké a zasilat objednateli vSechna rozhodnuti a usneseni stavebnich Gfadd
tykajicich se dila.

Nejpozdéji na posledni den kdy ma zhotovitel dle této smlouvy dilo ukoncit a predat
objednateli, svold zhotovitel pfejimaci Fizeni. Na prejimaci fizeni pfizve zhotovitel objednatele
pisemnym ozndmenim, které musi byt doru¢eno objednateli alesporn deset pracovnich dni
pfedem. V pfipadé, Ze nebude objednateli fadné a v¢as dorucena vyzva k Ucasti na prejimacim
fizeni, mGze dojit k pfejimacimu fizeni nejdrive po uplynuti desatého pracovniho dne ode dne
doruceni pisemné vyzvy k zahajeni prejimaciho fizeni.

K pfedani dila zhotovitelem objednateli dojde na zdkladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu (jehoZ soucasti bude i pfislusnd dokumentace, pokud je to
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stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi
zéstupci obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany prejimaci protokol nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

Pfedavaci protokol musi obsahovat alesporni pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &asti,
misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol
obsahovat soupis zjisténych vad dila vyjadieni zhotovitele kvaddam dila vytéenym
objednatelem. Pokud objednatel zkolaudované dilo svadami prevezme, budou v protokolu
uvedeny lhity pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsaZeno jednoznacné prohlaseni
objednatele, zda dilo pfejima ¢i nikoli a soupis pfiloh. Prohldseni objednatele o tom, Ze dilo
pfejima, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle ustanoveni ¢l.
Xll. odst. 12.10. této smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech
podepsanych obéma smluvnimi stranami, z nichZ jeden obdrZi zhotovitel a dva objednatel.

V pfipadé, Ze je objednatelem pfebirano ukonéené, tedy i zkolaudované dilo, skutecnost, Ze dilo
je dokonéeno co do mnoistvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, véetné
kolaudaéniho souhlasu prokazuje zasadné zhotovitel a za tim ucelem predkldada nezbytné
pisemné doklady objednateli. Zhotovitel doloZi objednateli pfed zahdjenim pfejimaciho Fizeni
kolaudadni souhlas, dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci,
veskerd osvédceni o zkouskach a certifikaci pouZitych materidli a vyrobkd, revizni zpravy
zatizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéfeni funkénosti
dodanych zafizeni k provedeni dila a doddvek podle projektu dle ¢lanku Il. této smlouvy a
platnych pravnich predpist, dale doklad o zabezpeceni likvidace odpadu v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a dalsi doklady prokazujici spInéni podminek organl a organizaci,
které si v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila“ je
povinen zhotovitel predat ve dvou vyhotovenich objednateli pfi predani dila. V pfipadé, Ze
nedojde k predloZeni a pfedani objednateli shora uvedenych doklad(i nejpozdéji pfi prejimacim
fizeni, nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

Ke dni zahajeni pfejimaciho Fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provddéni stavby véetné
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou Nebude-li tato povinnost spinéna, nepovazuje se
dilo z fadné ukoncené a objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichZ upravy
nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je zhotovitel povinen
uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

V pfipadé, Ze se pfi pfejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem predavano dilo,
které nese vady, neni objednatel povinen predédvané dilo prevzit. Vadou se pro ucely této
smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektem dila, touto smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy. Pokud objednatel pro vady dilo
nepfevezme, opakuje se prfejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto ¢lanku
smiouvy.

Kontrolu pfevzatého dila je objednatel oprdvnén provadét a zjistovat vady, s nimiz bylo dilo
pfevzato, je$té po dobu 60 dnli ode dne prevzeti dila. Vady dila zjisténé touto kontrolou oznami
zhotoviteli suvedenim terminu, vnémZ maji byt ozndamené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen v pfimérené IhGté odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to aZ do ucinnosti dohody
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smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci
uhrady téchto nakladu.

Sepsani a podpis protokolu o preddni a pfevzeti dila véetné zkolaudovaného dila nema vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady pInéni, vady dila nebo pfipadné nedodélky.

Xlll.  Urok z prodleni a smluvni pokuta

Za poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit dilo fadné a v terminu dle ¢l. lll. odst. 3.1. této
smlouvy o dilo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
25.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se spinénim kteréhokoliv ze zdvaznych termint (milnikd,
uzlovych bodi) provedeni ¢asti dila dle ¢asového harmonogramu, je zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ pro kazdy pfipad prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
pievzato v terminu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K&
za kazdy den prodleni, a to za kazdou takovou vadu.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se spInénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v terminu
dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve
vy3i 15.000,-K¢ za kazdy den a pfipad prodleni, a to u kazdé vady zvlast.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit staveni$té a upravit viechny plochy
v souladu s projektem dle této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vys3i
15.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila v rozsahu, v jakém dle této smlouvy
vznikl zhotoviteli narok na jeho Ghradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit urok
z prodleni ve vy3i 0,02 % z Eastky, s jejimz zaplacenim bude objednatel v prodleni, a to za kaZdy
den prodleni.

Za kazdé poruseni technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci dle ¢lanku
I11. této smlouvy o dilo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,-
K¢, a to za kazdé poruseni.

Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do tficeti dni od data, kdy byla povinné strané
dorucena pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

Uplatnénim smluvnich pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotteny naroky na nahradu
$kody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti, a to v piné vysi. Odstoupenim od této smlouvy
nezanikd vznikly narok na thradu smluvni pokuty.

XIV. Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zékon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je
ucinné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji préava a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou ¢ast zdvazku, s vyjimkou naroku na ndhradu
$kody vzniklé porudenim smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, FeSeni sport
mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo vzhledem
ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.
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Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

(a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at jiz jako celku ¢i jeho
jednotlivych &asti, ve vztahu k terminim provadéni dila dle ¢lanku lll. této smlouvy,
které bude deli nez ¢trnact kalendarnich dna;

(b) jestlize zhotovitel po dobu deldi nei &trnact kalendéfnich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o pfipad pferuseni provadéni dila dle Clanku Il. odst. 3.6.

této smlouvy;

(c) jestlize zhotovitel fadné a v€as neprokaze trvani platné a ucinné pojistné smlouvy dle
&lanku XVI. této smlouvy &i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XVI. této smlouvy;

(d) jestlize bude zahéjeno insolven¢ni Fizeni dle insolvencniho zdkona, jehoz predmétem
bude Gpadek nebo hrozici Gpadek zhotovitele;

(e) zhotovitel vstoupil do likvidace;

(f) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji & najmu podniku ¢i jeho €asti, na zékladé které

preved|, resp. pronajal, sviij podnik €i tu jeho &ast, jejiz soudasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu;

(g) zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku X. této smlouvy;

(h) zhotovitel porusil néktery ze svych zévazk( dle ¢lanku VII. odst. 7.2. této smlouvy
a/nebo se ukaze nepravdivym, nedplnym &i zkreslenym nékteré z prohlé3eni zhotovitele
dle &lanku VII. odst. 7.1. této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni strany

nejpozdéji do 14 dnii ode dne uginnosti odstoupeni od smlouvy vyporadani vzajemnych zavazku

a pohledavek.

Realizace predmétu dila je podminéna poskytnutim podpory ze strany Ministerstva zemédélstvi

CR vramci Programu 129 250. Neposkytnuti této podpory objednateli je rozvazovaci

podminkou této smlouvy o dilo.

Strana, na jejiz strané nastal diivod k odstoupeni od této smlouvy, uhradi druhé strané Skody

zpuisobené ji odstoupenim od smlouvy, véetné vicendkladi vynaloZenych na dokonceni dila a na

ndhradu %kod vzniklych prodlouzenim IhGit na dokonceni dila v pfipadé odstoupeni
objednatelem z divodu na strané zhotovitele.

V pfipadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit

stavenité nejpozdéji do 14 dni od u¢innosti odstoupeni od této smlouvy. Pokud zhotovitel

v uvedené Ih(ité staveniité nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit jeho vyklizeni

na naklady zhotovitele.

V pfipadé pred¢asného ukoneni této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli

bezplatné veskerou nezbytnou soucinnost k tomu, aby objednateli nevznikla Skoda v dlsledku

ukonceni praci zhotovitelem.

XV. Nebezpeéi $kody na véci a pfechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenité do Fadného pfedani dila objednateli a fadného

odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci $kody a jiné nebezpeci na:

(a) dile a viech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych castech, a

(b) plochéch, pfipadné objektech umisténych na stavenidti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveniétém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti staveni$té do fadného pfedani

18



L)

\‘ o

-
-
Pl =y

0’V~,’~

15.2,

15.3:

15.4.

155

15:6.

16.1.

MENISTERSTVO ZEMEDELSTVE

dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych

pfipadech dohodnuto jinak.
Zhotovitel nese do doby fadného protokoldrniho predani dila objednateli nebezpeci 3Skody
vyvolané pouZitim véci, pfistroju, stroju a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila Ci jeho &asti,
které se z dGivodu své povahy nemohou stét soucasti Ci pfisluSenstvim dila a ktera jsou &i byly
pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:
(a) zafizeni staveni$té provozniho, vyrobniho &i socidlniho charakteru; a/nebo
(b) pomocné stavebni konstrukce véeho druhu nutné ¢i pouZité k provedeni dila ¢i jeho Casti

(napf. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo
(c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila ¢i jeho Casti.
Zhotovitel nese nebezpedi $kody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel sam ¢i
objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamiiku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni.
Objednatel je od po&atku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovéni do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se
viemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl
nabyvat. Splnéni této povinnosti zhotovitele je zajisténo zérukou za provedeni dila. V pfipadé
porudeni tohoto ustanoveni je objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit.
Veskeré véci, podklady a daldi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfeddny a nestaly se
soutasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel ziistédvéd osobou opravnénou
k jejich zp&tnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady i ostatni
doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predani dila, s vyjimkou
téch, které prokazatelné a opravnéné spotieboval k napInéni svych zdvazkl z této smlouvy.
Vysledky projektovych praci a daldi dokumentace, vytvoiené zhotovitelem vramci pinéni
pfedmétu této smlouvy, jsou co do hmotnych substratii majetkem objednatele, ktery je mize
pouZit v rozsahu potfebném pro spinéni ucelu této smlouvy véetné dokonceni pfedmétu dila,
v to pocitaje i uZiti dokumentace véetné jejiho doplnéni, prepracovani a zmén provedenych
tfetimi osobami ¢innymi pro objednatele pfi provadéni nebo dokonéeni dila. Tato licence trva i
po ukonéeni smlouvy z jakéhokoliv divodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substraty je
zahrnuta v cené dila. Zhotovitel mize disponovat vysledky projektovych praci pouze pro Gcel
této smlouvy a je opravnén je poskytnout tietim strandm pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Vlastnické pravo k dokumentaci pfechazi na objednatele dnem prevzeti
dokumentace. Objednatel je opravnén upravit ¢i jinak ménit dilo, které je pfedmétem této
smlouvy.

XVI.  Pojisténi a bankovni zaruka

Odpovédnost za $kodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v piném rozsahu
aZ do dne pfedani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkl. Zhotovitel nese odpovédnost
pGvodce odpad, zavazuje se nezpGsobovat unik ropnych, toxickych &i jinych Skodlivych latek na
stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli $kodu v pIné vy3i, kterd vznikla pfi realizaci
dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku zvldstnich rizik
napf. valky, vojenské operace, invaze, povstani, revoluce, nepokojt, ob&anské valky, vojenského
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prevratu, tlakové viny letadlem a ostatnich vzdusnych prostiedk, Sarvatek, porudeni vefejného
poradku, atd.

Zhotovitel je povinen pfi podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami objednateli pfedloZit
origindl uzaviené pojistné smlouvy, jejimi pfedmétem je pojisténi za 3kodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé, pficemZ vy3e pojistné Castky €ini 13 000 000,- KE. Toto pojisténi
zahrnuje zejména pojistnd nebezpeti provozni (pady ¢asti dila nebo predmétd montazni
vystroje, $kody pfi manipulaci s bfemeny, zficeni montaznich ledeni, stozard, jefabl a stavebnich
strojii, poskozeni nedbalosti a nesikovnosti pracovniktl). Prosta kopie pojistné smlouvy nebo
prosta kopie pojistného certifikatu je pfilohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou
dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a
e nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod ¢astku uvedenou v tomto odstavci.

Zhotovitel je povinen Fadné platit pojistné tak, aby pojistnd smlouva & smlouvy sjednané dle
této smlouvy & v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném
rozsahu i po dobu zéruky. V pfipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve Ihité 3 pracovnich dnl uzavfit pojistnou
smlouvu ve vy$e uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZuji
strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici prévo objednatele od smlouvy
odstoupit.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné
chranén proti ztrétam, vydajim, ndkladm, Gjmé, Skodé ¢i odpovédnosti za $kodu na majetku
nebo $kodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zékladé pojisténi uzavienych ve
smyslu ustanoveni &l. XVI. odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, od3kodnit, ochranit a zbavit
objednatele vekeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady, djmou, Skodou Ci
odpovédnosti za $kodu na majetku nebo $kodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti osob.
Zhotovitel se zavazuje, 7e v den podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami predloZi
objednateli original bankovni zaruky za fddné provedeni dila (tj. zejména za dodrZeni smluvnich
podminek, harmonogramu plnéni dila a penézitych zévazki dle této smlouvy) ve vysi 1 038 727,-
K&. Kopie bankovni zaruky je pFilohou této smlouvy. Pravo z bankovni zaruky za fadné provedeni
dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel neplni pfedmét smlouvy,
nedodrzi smluvni podminky, nesplni terminy provadéni dila podle harmonogramu nebo
neuhradi objednateli nebo tfeti strané zpisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu nebo jiny penézity
zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky
ozndmi objednatel pisemné zhotoviteli vy$i pozadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel je
povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s predchozi zarucni listinou,
v plvodni vysi bankovni zéruky, vidy nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od jejiho dplného
vylerpéni. Zaruka bude uvolnéna objednatelem do 3 mésicli po predpokladaném dokonceni
dila.

XVIl. Prenesena danova povinnost
Rezim preneseni dafiové povinnosti se uplatni pouze mezi platci DPH pfi poskytnuti plnéni

v Ceské republice. Uvedeny reZim je povinen pouZit platce — poskytovatel plnéni (zhotovitel),
ktery poskytne vymezené stavebni nebo montaini prace s mistem plnéni v CR jinému plétci —
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pFijemci pInéni (objednateli) pro jeho ekonomickou ¢innost. V takovém pfipadé ma povinnost
pouzit dany rezim i platce — pfijemce pInéni (objednatel).

ReZim preneseni dafové povinnosti se nepouzije, pokud zhotovitel — platce DPH poskytuje
stavebni nebo montaini prace objednateli, ktery neni platcem DPH, i pokud zhotovitel —
neplatce DPH poskytuje takové prace objednateli — platci DPH.

Pfedpokladem pro povinnost pouZit reZim prenesené dafové povinnosti je skutecnost, Ze
zhotovitel i objednatel pfi uskute¢néni daného plnéni vystupuji jako osoby povinné k dani, tj.
v ramci své ekonomické ¢innosti. Jestlize objednatel pofizuje pfijaté zdanitelné plnéni vylu¢né
pro soukromou potfebu, nebo vylu¢né pro pinéni, které neni pfedmétem dané, neni v postaveni
osoby povinné k dani a neuplatni se rezim preneseni dariové povinnosti.

Vramci pfenesené dafové povinnosti musi byt zhotovitel i objednatel ceskymi plétci
DPH, pficemZ objednatel musi vystupovat jako platce DPH pfi realizaci stavebnich praci, tedy v
pfipadé, kdy tyto stavebni prace pofizuje pro uéely svého podnikani (tzv. ekonomickou &innost),
nikoliv pro soukromou potiebu nebo pro vefejnopravni sluzbu (kromé sluzeb dle pfilohy ¢. 1
zdkona & 235/2004, o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd, kdy se verejnopravni
subjekt vZdy povaZuje za osobu povinnou k dani, tedy pldtce DPH). Déle se musi jednat o
stavebni & montaZni prace, které podle sdéleni Ceského statistického ufadu o zavedeni
Klasifikace produkce (CZ-CPA) uvefejnéného ve Shirce zdkonl odpovidaji Ciselnému kédu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43, platnému od 1. ledna 2008.

Faktura v reZimu pfenesené darnové povinnosti bez DPH obsahuje v8echny obvyklé néleZitosti,
inicialy zhotovitele i objednatele véetné jejich DIC, zaklad dané i sazbu dané, ale uZ ne vy3i dané.
Souc¢asné musi obsahovat poznamku "Fakturované plnéni je predmétem prenesené dariové
povinnosti dle § 92a a § 92e zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, a vysi dané je
povinen doplnit a pfiznat prijemce pldtce dané, pro kterého se plnéni uskutecnilo."

XVIIl. Spolecna ustanoveni

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakdkoliv penézitd pInéni dle smlouvy jsou rfadné a véas
splnéna, pokud byla pfislusnd ¢astka odepsana z G¢tu povinné strany ve prospéch Gctu
opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdéji v posledni den splatnosti.

V pfipadé, Ze néktera ustanoveni této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv diivodu
obsoletni, net¢inna nebo neplatnd, a to i v disledku rozhodnuti pfislusnych sprévnich orgénd,
nebude to mit za nasledek neplatnost ¢i neucinnost smlouvy. Pfislusné neplatné ustanoveni se
smluvni strariy zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takovym platnym ustanovenim, jehoz
vécny obsah bude shodny nebo co nejvic podobny nahrazovanému ustanoveni, pfiemz Gcel a
smysl této smlouvy zstane zachovén, nebo se pouZije pravni predpis, ktery nejblize odpovida
Gcelu a smyslu smlouvy, popf. se smluvni strany zavazuji pozadat o vydéni nového rozhodnuti
spravniho organu, které bude nejblize odpovidat smyslu a Gcelu této smlouvy.

Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize tuto smlouvu ménit, doplfiovat a
upfesfiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a pribéZzné Cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Veskeré spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici nebo souvisejici s ustanovenimi této smlouvy
budou feSeny nejprve smirné. V pfipadé, Ze se nepodafi vyfesit takovy spor smirnou cestou,



MENISTERSTVO ZEMEDELSTVI

18.5.

18.6.

muZe se kterakoli ze smluvnich stran obrétit v souladu se zékonem ¢. 99/1963 Sb., obcansky
soudni Fad, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, na vécné a mistné pfislusny soud.

Smluvni strany si ujednavaji, Ze tato smlouva a veskeré vztahy z této smlouvy vyplyvajici se fidi
pravnim fadem Ceské republiky, a to zejména ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

Vykonem prav a povinnosti objednatele souvisejicich s dozorem nad provadénim pinéni dle této
smlouvy, , tedy osobou vykondvajici kontrolné-technicky dozor povéfuje objednatel:

TETL YOLE2AL . Objednatel dale jmenuje tzv. vieobecné povéfeného pracovnika, ktery je

opravnény &init za objednatele pravni ukony spojené s provadénim plnéni dle této smlouvy
vyjma ukont, které ¢&ini osoba vykondvajici kontrolné-technicky dozor a prévnich Ukond
sméFujicich ke zméné nebo ukonéeni této smlouvy, jakoZ i piedéni dila v souladu s clankem Xll
této smlouvy. VSeobecné poveﬂm pracovnikem objednatele je: (N6 - lacco K_)Utltel

602 _N{o 0&1 , e-mail oLc:c,(Q Lile. @0

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

19.1.
19.2.

1937

19.4.

Zhotovitel jmenuje vieobecné povéieného pracovnika, ktery je opréavnény cinit za zhotovitele
pravni ukony spojené s provadénim pinéni dle této smlouvy vyjma Gkon( sméfujicich ke zméné
nebo ukonéeni této smlouvy, jakoZ i pfedéani dila v souladu s ¢lankem XIl. této smlouvy.
Vieobecné povéfenym pracovnikem zhotovitele je: Radek Bartik, tel. 778406459, e-mail
bartik@auboeck.cz .

Smiluvni strany zajisti, aby byly véeobecné povéfeni pracovnici nebo jejich zéstupci pro pfipad
urgentnich zéleZitosti spojenych s provadénim dila k dosazeni na mobilnich telefonech 24 hodin
denné, 7 dnti v tydnu.

Smluvni strany uréi daldi specidlné povéfené pracovniky, ktefi budou za smluvni strany
opravnéni jednat ve specifickych provoznich zéleZitostech spojenych s provadénim dila. Smluvni
strany se zavazuji si nejpozdé&ji do 7 dnl od podpisu této smlouvy zaslat seznamy téchto
pracovnikd, spolu s uvedenim oblasti, za kterou zodpovidaji a kontaktnimi Gdaji. V pfipadé, ze
dojde ke zmé&nam ve vieobecné nebo specidlné povéienych pracovnicich, zavazuji se o téchto
zméndch smluvni strany vzajemné bezodkladné pisemné informovat.

Komunikace mezi smluvnimi stranami musi byt provedena pisemné, kde to stanovi tato
smlouva. Pokud jednotlivéd ustanoveni této smlouvy nevymezuji prostfedky komunikace jinak,
mizZe byt pisemné komunikace zaslana druhé smluvni strané doporucenou postou, kuryrem
nebo pfeddna osobné na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zmény dorucovacich dajl
musi byt druhé smluvni strané doruceny pisemné do 5 dnl od jejich vzniku. Pisemnost se
povazuje za doruenou uplynutim 3 pracovnich dni od jejiho prokazatelného predani
poskytovateli postovnich sluzeb k prepravé doporuc¢enou postou.

XIX. ZAavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti v den jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva byla vyhotovena ve &tyFech stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi dvé vyhotoveni
a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zéniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou
zbstavaji v platnosti a G&innosti i nadale ustanoveni, z jejichZ povahy vyplyvd, Ze maji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou.

Nedilnou soucést této smlouvy tvofi jako pfilohy této smlouvy:

Pfiloha €. 1:  Ocenény vykaz vymér (v elektronické podobé na nositi CD/DVD)

22



’
1.';
o

l
¢

-
-
-~

.-

-,

N

MSNISTERSTVO ZEMEDELSTVI

Pfiloha €. 2: Podrobny harmonogram vystavby
Pfiloha ¢.3:  Kopie pojistné smlouvy o pojisténi odpovédnosti za Skodu
Priloha €. 4: Kopie bankovni zaruky za fadné provedeni dila
Pfiloha €. 5: Projektova dokumentace (v elektronické podobé na nosic¢i CD/DVD)
19.6. Smluvni strany timto prohladuji, Ze jsou zcela svépravné pravni osobnosti, a Ze jim nejsou znamy
skutec¢nosti, které by vylucovaly ¢i ohroZovaly uzavreni a realizaci této smlouvy.
19.6. Prava a povinnosti dle této smlouvy neni zhotovitel opravnén prevést na tfeti osobu bez

predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

19.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji po vzdjemné dohodé, na zakladé jejich
pravé a svobodné vile, ur¢ité, vazné a srozumitelné a nikoliv v omylu. Smluvni strany si smlouvu
preletly a s jejim obsahem souhlasi a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Za objednatele:

v Kaliéti dne o2, A2 2o((

bl "
AL QJ\‘Q

Ing. Renata Kalcovska \,\5

starostka obce O\l
09?’ e

2%

A 66
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Za zhotovitele:

V BorSové nad Vitavou m 75

Y 1Y Y. 14
FUT 1 4TS

STAVEBN| SPOLECNOST

Aubock s.r.o.
‘ (Z-373 82 BorSov nad Vit., Porici 247

- 26089785 - DIC: C226089785
Ing/lan Vilanek ?Z

jednatel spolecnosti



