SMLOUVA O DILO

Registra¢ni €islo smlouvy objednatele: 3/2016
Registra¢ni ¢islo smlouvy zhotovitele: 21/2016

Dneé&niho dne uzavreli:

Objednatel: Obec Kalisté

se sidlem: Kalisté 53, 251 65 Ondfejov

zastoupeny: Ing. Renatou Kalcovskou, starostkou obce
IC: 00240265

bankovni spojeni:

¢. u.:

dale jen ,objednatel” na strané jedné

a

Zhotovitel: VPK Suchy s.r.o.

se sidlem: Komenského namésti 12, 281 44 Zasmuky
zastoupeny: Ladislavem Suchym, jednatelem spole¢nosti
IC: 270 85 201

DIC: CZ27085201

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

¢ 1. 0429007379/0800

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném: Méstskym soudem v Praze,
oddil C, vlozka 95134

dale jen ,zhotovitel" na strané druhé

tuto
smlouvu o dilo
ve smyslu ust.§ 1724 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb..

|. Pfedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro objednatele za podminek uvedenych v této smlouvé
provede dilo specifikované nasledovné:

,Kalisté - kanalizace, pfipojky a komunikace”
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Kalisté - kanalizace, pFipojky a komunikace

Prfedmétem pinéni jsou stavebni prace v rozsahu daném projektovou dokumentaci
pro SP, zpracovanou projektovou kancelafi Ing. Jifi Jodl - ISP - inZenyring, stavby,
projekce, Ofech 225, 252 25 Jino&any a vykazem vymér. Zhotovitel se Zzavazuje dilo
provest v souladu s cenovou nabidkou zhotovitele ze dne 9.8.2016.

Objednatel se dale Zavazuje nejpozdéji pfi zahajeni provadéni dila zhotovitelem
sdélit a konkretizovat dalgi technické a technologické Udaje nezbytné k fadnému
provedeni dila zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje radné zhotovené dilo prevzit a zaplatit za n& sjednanou
cenu.

Il. Cena a platebni podminky

Cena za provedeni dila byla stanovena dohodou smiuvnich stran jako maximalni
takto:

Celkova cena bez DPH 1483 105,92K¢
DPH 21% 311 452,24K¢é
Celkova cena vé.DPH 1794 558,16K¢é

Cena bude fakturovana na zakladé skute&né provedeného rozsahu praci,
odsouhlaseného povéienym zastupcem objednatele.

Dohodnou-li se strany po uzavreni této smlouvy na omezeni & rozsiteni rozsahu
pInéni &ijiné zméné oproti ptvodnim dispozicim, Jjsou zaroveri povinny dohodnout
dusledky takového omezeni &i rozsifeni ¢ zmény na vySi ceny. Zvy$eni &i snizeni
ceny dle tohoto ustanoveni bude vyrovnano a promitne se pfi nejblizsi fakturaci
dle této smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Veskeré zmeény dle tohoto

ustanoveni budou pisemnym dodatkem k této smiouva.
Podminky, za nichz je mozno zménit cenu dila:

* Objednatel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou
uvedeny v projektové dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebyl pfi vypisovani
soutéze znam.

Vtomto pfipadé mohou byt viceprace oceneny v cenach dle aktuainiho
ceniku URS, sniZenych o0 25%..

* Vpribéhu realizace se zméni danové predpisy.
Cenadle ust. 2.1. je splatna nasledovné:

Objednatel neposkytne na pinéni dila finan&ni zalohu. Platby za dilo budou
provadény v priib&hu realizace dila na zakladé spInéni prostavénosti. Platby
budou provadény dle stanovenych platebnich podminek na zakladé vystavenych
faktur za provedené prace. Pii dokonéeni celého dila bude vystavena koneéna
faktura. Pfilohou faktur budou soupisy provedenych praci, odsouhlasené
technickym dozorem investora.

Objednatel bude hradit veskeré platby dle této smlouvy bezhotovostné na Gé&et
zhotovitele uvedeny v Givodni &asti této smiouvy.
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Faktura — dafiovy doklad musi obsahovat nalezitosti stanovené obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy pro dariovy zaklad, zakoné o DPH a dale registracni &islo této
smlouvy u objednatele.

Veskeré>faktury dle této smlouvy jsou splatné do 30 kalendafnich dnt od jejich
doru&eni objednateli. Splatnosti se rozumi odepsani fakturované castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pfed uplynutim Ihaty splatnosti vratit bez zaplaceni danovy
doklad, ktery neobsahuje nékterou nalezitost nebo ma jiné vady v obsahu. Ve
vraceném datiovém dokladu musi vyznacit divod vraceni. Zhotovitel je povinen
podle povahy nespravnosti darovy doklad opravit nebo nové zhotovit.
Opravnénym vracenim dafiového dokladu prestava béZet plivodni Ihita splatnosti.
Nova Ihiita bézi ode dne doru&eni opraveného nebo nové vystaveného danového
dokladu.

Prace provedené zhotovitelem nad ramec rozsahu stanoveného touto smlouvou,
projektové dokumentace a sdéleni a konkretizaci specifikovanych v ust. 1.2 této
smlouvy se adekvatné promitnou na cené dila a terminu pinéni zhotovitele dle této
smlouvy. Takova zmé&na bude feSena v souladu s ustanovenim 12.5. této smlouvy
pisemnym dodatkem.

lll. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli staveni$té prosté jakychkoliv piekazek,
které by branily zahajeni provedeni dila v terminu dle vzajemné odsouhlaseného
harmonogramul.

Objednatel je povinen odevzdat staveniété vyklizené tak, aby zhotovitel mohl
provadét dilo fadné a aby po dobu celého provadéni dila nebyl nijak rusen Ci
omezovan pravy jinych osob. Za timto ucelem je objednatel povinen provest
vhodna opatfeni k zajisténi neruseného provadéni dila zhotovitelem. Objednatel
je zaroven povinen zajistit pfistup na stavenisté tak, aby zhotovitel nebyl po celou
dobu provadéni dila jakkoli rusen Ci omezovan. Sougasné s odevzdanim
stavenidté odevzda objednatel zhotoviteli i veskera spravni &i jina povoleni a
rozhodnuti nezbytna k uspésnému provedeni dila, je-li jich tfeba.

Naklady za spotiebovanou el. energii a uzitkovou vodu nese piné zhotovitel.
Zhotovitel je povinen pied zapocetim praci zajistit na vlastni naklady vytyceni
podzemnich zafizeni a siti jejich spravci.

Na staveni&té mohou vstupovat pouze pracovnici zhotovitele a pracovnici pisemné
povéieni objednatelem.

Zhotovitel zabezpe&i na své vlastni naklady dopravu a skladovani stroju, zafizeni
a materialu nezbytného k fadnému provadeéni dila.

Stroje, zafizeni a material, které zUstanou po predani stavby jsou vyluénym
majetkem zhotovitele. Zhotovitel je povinen je odstranit v prib&hu likvidace
zafizeni staveniste.



4.1.

4.2

4.3.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Kalisté - kanalizace, pFipojky a komunikace

IV. Doba plInéni

Zhotovitel se zavazuje zahajit provedeni dila po Fadném predani staveniété dle této
smiduvy.

Zhotovitel se zavazuje fyzicky dokonéit dilo do 30.11.2016 a protokolarn& do
31.12.2016.

DodrzZeni terminu pInéni zhotovitele je zavislé na rfadné a véasné soudinnosti
objednatele pfi provadéni dila. Po dobu prodleni objednatele s plnénim jeho
povinnosti ¢i v pfipadé neposkytnuti fadné soucinnosti objednatele neni zhotovitel
v prodleni s plnénim svého zavazku.

V. Misto plnéni

Mistem provadeéni dila je k.u. 662178 Kalisté u Ondiejova.

VI. Technické podminky plInéni

Predmét vefejné zakazky je jednozna&né vymezen projektovou dokumentaci a
vykazem vymeér. Pfi realizaci dila bude zhotovitel respektovat véechny technické a
bezpecnostni normy a podminky obecné platné pro realizaci predmétu zakazky.
Realizace bude probihat dle obecné platnych predpisti a metodik.

Materialy a zpracovani budou splfiovat poZzadavky uznavané narodni (statni) normy
nebo norem a nafizeni EU, které jsou uvedeny v technické zpravé a ve vykresové
dokumentaci. Tyto normy jsou povaZovany za neopomenutelnou podminkou pro
provadeni dila a ma se za to, Ze uchazec je s jejich obsahem a pozadavky v pIné
mife obeznamen. Plati vzdy pfisnéjsi pozadavky z narodnich norem nebo norem
EU. Zhotovitel je povinen fidit se normami platnymi v terminu vystavby.

Veskeré zboZi a materidly, které maji byt zabudovany do dila, budou nové,
nepouzité, nejnovéjsiho typu a budou mit véechny posledni projektova i materialova
zlepsSeni, pokud nebude v kontraktu uvedeno jinak. Zhotovitel pfi predani dila doda
i prohlaseni o shodé na pouZzité materidly a vyrobky, véetné atestd a certifikatu.
Pavod dodaného zboZi musi byt v zemich EU nebo kandidatskych zemich.
Zhotovitel u€ini veskeréa aktivni opatieni pro spinéni véech aplikovatelnych predpis
a pravidel pro ochranu Zivotniho prostiedi. Nebude akceptovano zadné znegisténi
pozemki v prostoru staveni§té nebo v pracovnim prostoru. Budou zavedena
nezbytna bezpecnostni opatfeni na prevenci takového zne&isténi a jejich pInéni
bude beze zbytku vyZzadovano. Uchaze¢ pouzije technologické postupy vystavby,
které budou davat nezbytnou zaruku prevence ekologického

dopadu nadmérného hluku, pachu, vibraci atd. na pracovniky, mistni obyvatele,
chodce, fidi¢e apod. Preventivni opatieni budou provedena i podél piepravnich tras.
Uchaze¢ bude pfi nakupu material brat v ivahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také
jejich vliv na Zivotni prostfedi béhem vyrobniho procesu. odpady, které pii provadéni
dila vzniknou, jsou povazovany za odpady zhotovitele a ten je povinen je na své
naklady zlikvidovat v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakond, v platném znéni a souvisejicimi pravnimi predpisy.

Veskera spravni i jina povoleni a rozhodnuti nezbytna k fadnému a nerugenému
provadéni dila zhotovitelem zajisti a obstara na své vlastni naklady a nebezpeci
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vyluéné objednatel. Veskeré poplatky, stejné jako pfipadné pokuty, které budou
ulozeny v souvislosti s provadénim dila v dusledku skute¢nosti nespocivajicich na
strané zhotovitele, uhradi v piné vysi objednatel.

Jestlize* zhotovitel nebude moci zajistit urCity material & hmoty ve schvélené
projektové dokumentaci, je povinen pied pouzitim nahradniho materialu ¢i hmot
vyzadat si souhlas odpovédné osoby objednatele, a to za podminky, Ze bude
zachovana kvalita a vhodnost k ucelu dila a cena sjednana touto smlouvou.

Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu, véetn& nebezpedi $kody na véci, pfechazi
na objednatele aZ pfedanim kompletniho dila, pficemz rozhodné je datum uvedené
v pfedavacim protokolu.

Objednatel se zavazuje na své vlastni naklady zaijistit technicky dozor nad
provadénim dila.

VII. Stavebni denik

Ode dne prevzeti stavenisté do doby odevzdani a prevzeti dila povedou smluvni
strany v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb. v platném znéni stavebni denik, do
kterého se bude zaznamenavat prabéh realizace dila, tdaje nutné pro posouzeni
praci organy statni spravy, jakoz i jiné skutecnosti rozhodné pro pinéni této
smlouvy.

Neni-li touto smlouvou & dohodou stran stanoveno jinak, budou veskeré navrhy,
upozornéni, pfipominky Ci jiné uplatnéné naroky smluvnich stran provadény
formou zapisu ve stavebnim deniku a pro obé smiluvni strany zavazné. Zapisy ve
stavebnim deniku je objednatel povinen nejméné 1x tydné sledovat a podepisovat.
Podpisem ve stavebnim deniku vyjadfuje objednatel sviij souhlas se zpusobem
provadéni dila dle projektove dokumentace, technickych norem a podminek této
smlouvy. Na pfipadné nedostatky zjisténé pfi provadéni dila je objednatel povinen
zhotovitele bezodkladn& upozornit zapisem ve stavebnim deniku.

B&hem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti objednateli k dispozici.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat objednatele ke
kontrole praci, které maji byt sabudované & se stanou jinak nepfistupnymi, a to
nejméné 5 pracovnich dni pfedem. Pokud se objednatel nedostavi pocatkem
t&chto praci na stavenisté, je zhotovitel opravnén pokracovat v provadéni dila.

Bude-li objednatel neodkladné pozadovat dodatecné odkryti, je zhotovitel povinen
toto splnit, a to zcela na naklady a nebezpeci objednatele.

Pokud néktera ze stran nebude souhlasit s obsahem zapisu ve stavebnim deniku,
je povinna svlj nesouhlas vyjadiit zapisem uginénym do stavebniho deniku
nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne provedeni takového zapisu, jinak plati, Ze
se zapisem souhlasi.

VIIl. Odevzdani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provest dilo jeho ukon&enim a odevzdanim
objednateli v misté pinéni.
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Objednatel je opravnén odmitnout prevzit dilo pouze v pfipadé, Ze dilo vykazuje
neodstranitelng vady nebo vady branicj Provozu dila, v disledky kterych nelze dilo
jako celek uzjvat ihned po jeho prevzeti.

provedenych prac;.

Dilo bude zhotovitelem odevzdano a objednatelem prevzato | tehdy, jestlize v
zapisu o odevzdanj a prevzeti dila budoy uvedeny pfipadné vady, které vsak
nebrani uzivani dila. Tyto zjevné vady musi by uvedeny jiz v zapise o odevzdani
a prevzeti dila g stanoven termin jejich odstranéni.

IX. Odpovédnost za vady

Zhotovite| poskytuje na provedené dilo objednatel; zaruku na material a stavebni
prace v trvani min. 60 mésicuq.

vad jiz v zapise o odevzdani a prevzeti dila, zanika objednatelj pravo uplatriovat
naroky z takovych vad.

Vady, které se Projevi v zaruéni dobpa je objednatel Povinen uplatnit pisemna bez
zbyte&ného odkladu potg, kdy je zjisti. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé

kterou objednate| opravnéné uplatni v zarugni dobé, ma objednate| pravo
poZadovat na Zhotovitelj jeji bezplatné odstranén;.
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X. Sankce a urok z prodleni

Za nedodrZeni terminu zhotoveni zakazky si zadavatel vyhrazuje pravo Uctovat
smiuvni pokutu. VySe této smiluvni pokuty je stanovena na 0,3% z celkové
smluvni ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den zpozdéni zhotoveni piedani
dila. Smiuvni pokuta je splatna do 30 dnu ode dne, kdy bude k jejimu zaplaceni
zhotovitel objednatelem vyzvan.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim jednotlivych faktur je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli Urok z prodleni ve vys3i 0,3% z dluzné castky za kazdy
tyden prodleni.

Ustanovenim o smiuvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody.
Smiluvni strany se zaroveii dohodly, ze smluvni pokuta se do nahrady Skody
zapocitava.

XI. Ostatni ujednani

Funkci technického dozoru objednatele (investora) je povéfen Petr Dolezal,
603 482 254.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji zachovavat migenlivost o skutecnostech, o
kterych se dozvi v souvislosti s pinénim dle této smlouvy a nezpfistupnit tyto
informace tfeti osob& bez predchoziho pisemného souhlasu druhého smluvniho
partnera.

Tato smlouva zanika:
a) dohodou smluvnich stran

b) odstoupenim jedné ze smluvnich stran v pfipadé podstatného poruseni smlouvy
druhou smluvni stranou.

Za podstatné poruseni této smlouvy se povazuje:
e prodleni zhotovitele s dokon&enim a predanim dila o vice nez 30 dnu

« prodleni objednatele s placenim jakékoliv platby dle této smlouvy o vice nez
30 dnl

e vyskytnou-li se skuteCnosti, za které zhotovitel neodpovida a které brani
v zahajeni & provadéni dila, a trva-li tento stav po dobu delsi nez 30 dni

Objednatel neni zavazan plnénim této smlouvy o dilo v pfipadé, Zze se mu
nepodafi ziskat dostatecné finanéni prostredky ze statniho rozpoctu,
potiebné k realizaci dila.

Zhotovitel souhlasi, aby protokoly z kontrol provedenych poskytovatelem dotace
mohly byt pfedany jinym kontrolnim organim.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva byla podepsana ve Ctyfech vyhotovenich, znichz kazda ze
smluvnich stran obdrzi po dvou vyhotovenich.
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Pravni vztahy mezi smiluvnimi stranami zaloZené touto smlouvou a zvlast v ni
neupravene se fidi zakonem &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

Veskera ustanoveni této smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Ze pfipadna

néplatnost nékterého z ustanoveni nezpusobuje neplatnost celé smlouvy.
Osoby opravnéné jednat dle této smlouvy jsou:

a) za objednatele ve stavebné technickych zalezitostech p. Petr Dolezal, v ostatnich
zaleZitostech Ing. Renata Kalcovska

b) za zhotovitele ve stavebné ve vSech zaleZitostech stavby-pfedmétu pinéni

12:5.

12.6.

"2.7.

Ladislav Suchy, jednatel spoleCnosti, tel: 603 177 855/321 797 689, email:
suchymi@vpksuchy.cz

Tato smlouva mize byt ménéna nebo doplfiovéna pouze formou pisemnych
dodatk( podepsanych ob&ma smiuvnimi stranami.

Tato smlouva byla schvalena Zastupitelstvem Obce Kali§té dne 6.10.2016, &islo
usneseni 47/2016.

Tato smlouva nabyva Uéinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Dukaz souhlasu s obsahem vsech vy$e uvedenych ustanoveni pfipojuji obé
smluvni strany podpisy svych opravnénych zastupcu.

V Kalistidne J. (0 f-(( V Zasmukéch dne /¢ 10. 2o/
Q ) ' | ‘
Ing. Renata alg‘cbv;éi( starostka obce Ladislav Suchy, jednatel spole¢nosti
za objednatele za zhotovitele

Prilohy: PolozZkovy rozpoéet




REKAPITULACE STAVBY- kontrolni rozpocet
Kod:

Stavba: Stavba - "Kalisté - kanalizace a COV"
-

KSO:
Misto: okres Praha-vychod

Zadavatel:
Obec Kalisté

Uchazec:

Projektant:

Poznamka:

Cena bez DPH 1483 105,92

Sazba dané Zaklad dane Vyse dane
DPH  zakladni 21,00% 1483 105,92 311452,24

snizena 15,005 0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 0

Stavba: Stavba - "Kali3té - kanalizace a COV"

Misto: okres Praha-vychod Datum:

Zadavatel: Obec Kaliste Projektant:

Uchazec: 0

Naklady stavby celkem 1483 105,92 1794 558,16
1 Kalisté fad B-X- kanalizace 753 737,43 912 022,30
2 Kalisté - pFipojky kanalizace BX - verejny pozemek 109 539,52 132 542,81
3 Komunikace k COv 619 828,97 749 993,05

Komenského nam. 12
281 44 Zasmuky

4., 1C: 27035201

vy DIC: CZ27085201

hmutel./fax; 321 797 68'%)




KRYCIi LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
Stavba : Névzevv sta;\vby: SKP :
s |Kalisté rad B-X- kanalizace e
Projektant : Po&et mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listh : Zakazkové Cislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il a lll. hlavy Vedlejsi rozpoétové naklady
Dodavka celkem 0|Geodetické prace - skute¢né provedeni 17 561

Z |Montaz celkem 0JKompletaé&ni &innost zhotovitele 0,8% 5 620
R|HSV celkem 702 458|Mimotadné ztizené dopravni podminky - dopravni opa 7 025
N|PSV celkem 0|zafrizeni stavenisté 3% 21 074
ZRN celkem 702 458
HZS 0
RN lIl.a lll.hlavy 702 458|Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 753 737]VRN celkem 51 279
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % &ini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 15 % &ini : 0,00 K&
DPH 15 % ¢ini : 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % ¢&ini: 753 737,43 K&
DPH 21 % ¢&ini: 158 284,86 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 912 022,29 K&
Poznamka :

Strana 1




x

Stavba :
Objekt :

Kalisté Fad B-X- kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil

HSV PSV Dodavka Montaz HZS

1 Zemni prace 326 950 0 0 0 0
2 Zéklady,zvlastni zakladani 8917 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 4 455 0 0 0 0
5 Komunikace 119 506 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 213 873 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 28 758 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 702 458 0 0 0 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Geodetické prace - skuteéné provedeni 2.5 702 458 17 561
Kompletaéni Einnost zhotovitele 0,8% 0,8 702 458 5620
Mimoradné ztizené dopravni podminky - dopravni opa 1,0 702 458 7 025
Zarizeni stavenisté 3% 3,0 702 458 21074

CELKEM VRN 51 279
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Polozkovy rozpocet

Stranka 1z 2

Stavba : Kali$té rad B-X- kanalizace
Obijekt :
p.t. | Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi cena /| MJ celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 1115 10-1201.RogCerpéani vody na vysku do 10 m, pfitok do 500 | h 56,00 67,00 3 752,00
2 1115 20-1301.ROQMontéz &erpaci a odsavaci stanice kus 1,00 1 392,00 1 392,00
3 |115 20-1311.R0JDemontéaz gerpaci stanice kus 1,00 681,00 681,00
4 |115 20-1501.ROQMontéz odpadniho potrubi DN 150 m 10,00 188,00 1 880,00
5 |115 20-1511.R0QDemontaz odpadniho potrubi DN 150 m 10,00 74,00 740,00
8 |130 00-1101.R0O(Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 12,00 67,00 804,00
12 132 20-1213.R0qHloubeni ryh $.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNE m3 50,00 159,00 7 950,00
13 132 20-1219.R0QPFiplatek za lepivost - hioubeni ryh 200cm v hor.3 m3 29,00 22,00 638,00
14 |132 30-1213.R0QHIoubeni ryh $.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNE m3 82,50 195,00 16 087,50
15 1132 30-1219.R0(Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 m3 24,00 31,00 744,00
16 |132 40-1201.R0QHloubeni ryh Sifky do 200 cm v hor.5 m3 90,00 626,00 56 340,00
17 132 50-1201.ROQHloubeni ryh Sifky do 200 cm v hor.6 m3 72,00 758,00 54 576,00
18 1113 15-1219.R0O(Fréz.zivi¢ krytu nad 500 m2, bez prekazek,tl.10 cm m2 46,00 68,00 3 128,00
19 [113 10-7223.R0(Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.drcené t.30 cm m2 44,00 126,00 5 544,00
21 |151 10-1101.R0QPazeni a rozepieni stén ryh - piilozné - hl. do 2m m2 350,00 32,00 11 200,00
22 (151 10-1111.R0qOdstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 350,00 18,00 6 300,00
Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m
25 1162 60-1102.R0Qvyfréz. asfalty m3 8,95 30,00 268,50
26 199 00-0002.R0QPoplatek za skiadku horniny 1- 4 vyfréz. asfalty m3 8,95 216,00 1933,20
Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 4000 m na
27 |162 60-1101.R0Qskladku m3 132,50 30,00 3 975,00
28 |199 00-0002.R0QPoplatek za skladku horniny 1- 4 m3 132,50 157,00 20 802,50
29 |171 20-1201.R0QUloZeni sypaniny na skl.-modelace na vy$ku pfes 2m m3 132,50 17,00 2 252,50
Vodorovné piemisténi vykopku z hor.5-7 do 4000 m na
30 |162 60-1151.R0(skladku m3 162,00 28,00 4 536,00
31 |199 00-0003.R0QPoplatek za skladku horniny 5 - 7 m3 162,00 177,00 28 674,00
32 [171 20-1201.R0QUlozeni sypaniny na skl.-modelace na vy$ku pies 2m m3 162,00 15,00 2 430,00
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim
33 |175 10-1101.RT4stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 62,50 87,00 5 437,50
34 174 10-1101.R0QZ4syp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 162,00 153,00 24 786,00
Nakup a dovoz zasyp. materialu - stérkodrt 0-63 ev.
35 |SPEC. 160 stérkopisek, zhutnitelny, 20% zhutnéni, do 5km m3 162,00 354,00 57 348,00
36 |121 10-1102.R0QSejmuti ornice s premisténim pres 50 do 100 m m3 50,00 17,00 850,00
37 (181 30-1105.R0QRozprostieni ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 50,00 32,00 1 600,00
38 180 40-0010.RA(Zalozeni travniku luéniho v roving s dodanim osiva m2 50,00 6,00 300,00
Celkem za 1 Zemni prace 326 949,70
Dil: |2 Zaklady,zvlastni zakladani
39 |212 79-2112.R0JMontaz trativodil z flexibilnich trubek, loze m 104,90 85,00 8 916,50
Celkem za 2 Zéklady,zvIastni zakladani 8 916,50
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
40 |451 57-2111.R0o{Loze pod potrubi z kameniva t&zeného 0 - 4 mm m3 45,00 99,00 4 455,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 455,00
Dil: |5 Komunikace
41 |564 76-1111.R0qPodklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 48,00 146,00 7 008,00
42 |564 73-1111.R0QPodklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2 48,00 134,00 6 432,00
43 |567 12-2114.R0qPodklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 1.1 5cm m2 48,00 324,00 15 552,00
44 |565 17-1113.R0QPodklad z obal kamen. ACP 22+, §. do3m, t.12 cm m2 48,00 884,00 42 432,00
45 |564 76-1111.R0QPodklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 36,00 146,00 5 256,00
46 |564 73-1111.R0qPodklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2 36,00 134,00 4 824,00
47 1566 50-1111.R0qUprava krytu kamenivem drcenym do 0,10 m3/m2 m2 36,00 69,00 2 484,00
48 |565 16-1111.R0qPodklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm m2 36,00 602,00 21 672,00
49 |577 13-1311.R0(Beton asfaltovy ACO 8 CH, §.do3m,tl. 4cm m2 46,00 301,00 13 846,00
Celkem za 5 Komunikace 119 506,00
Dil: |8 Trubni vedeni
52 (892 58-1111.R0QZkouska tesnosti kanalizace DN do 300, vodou m 104,90 50,00 5 245,00
Montaz tvarovek odbog. plast. gum. krouzek DN 250 42-7
86 |877 36-3121.R0(do RS= 35ks kus 1,00 406,00 406,00
87 |SPEC. 64 Dodani tvarovky T 250/160/60 st.v&. tésnéni ks 1,00 201,00 201,00




Polozkovy rozpocet

Stavba : Kalisté fad B-X- kanalizace
Obijekt :
P.E. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ mnozstvi cena/MJ celkem (Kg)
88 (871 37-3121.ROJMontaz trub z plastu, gumovy krouzek, DN 250 m 104,90 476,00 49 932,40
89 [SPEC. 65 Dodani potrubi PVC (PP) DN 250 SN 8 2% ztratné m 92,44 373,00 34 480,12
89 |SPEC. 65 Dodani potrubi PVC (PP) DN 250 SN 12 2% ztratné m 14,56 638,00 9 289,28
90 1894 41-1121.R0(QZfizeni Sachet z dilcd, dno C25/30, potrubi DN 250 kus 6,00 4 642,00 27 852,00
91 [SPEC. 70 Dodani $acht. den 1000/250 ks 6,00 5 766,00 34 596,00
Dodéni prechod. skruze 600/1 000/90 +kaps. stupadlo a
92 [SPEC. 71 Zebfik. stupadlo ks 6,00 1480,00 8 880,00
93 |899 30-4111.R0QOsazeni poklopu s rAmem Zelezobetonového kus 6,00 1712,00 10 272,00
94 |SPEC. 72 Dodéni poklopii REXESS bez odvétrani s ramem ks 6,00 3 750,00 22 500,00
95 |SPEC. 74 Dodani skruzi kanal 1000/1 000/90 zebfik. stupadio 4ks ks 2,00 934,00 1 868,00
95 [SPEC. 74 Dodéni skruzi kanal 1000/500/90 Zebrik. stupadlo 2ks ks 3,00 962,00 2 886,00
96 [SPEC. 75 Dodéni skruzi kanal. 1000/250/90 Zebrik. stupadlo 1ks ks 3,00 714,00 2 142,00
97 |SPEC. 76 Dodéni prstenc vyrovnavacich beton vyska 60 mm ks 5,00 252,00 1260,00
98 [SPEC. 77 Dodani prstencti vyrovnavacich beton vysky 80 mm ks 1,00 276,00 276,00
99 [SPEC. 78 Dodéni prstenct vyrovnavacich beton vysky 100 mm ks 2,00 310,00 620,00
99 [SPEC. 78 Dodani prstenc vyrovnavacich beton vysky 120 mm ks 1,00 375,00 375,00
100 (894 11-8001.R0Q Pfiplatek za dal$ich 0,60 m vy$ky vstupu kus 6,00 132,00 792,00
Celkem za 8 Trubni vedeni 213 872,80
Dil: (99 Stavenistni pfesun hmot
101998 22-5311.R0QPresun hmot, oprava komunikaci, kryt zivi&. a bet. t 87,00 122,00 10 614,00
1021998 27-6101.R00 Presun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop t 108,00 168,00 18 144,00
Celkem za 99 Stavenistni pfesun hmot 28 758,00
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
Stavba Nézév stavby : SKP :
) ‘| Kalisté - pripojky kanalizace BX - verejny pozemek
Projektant : Po&et mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listh : Zakazkove Cislo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a lll. hlavy Vedlej$i rozpoctové naklady
Dodavka celkem 0]lGeodetické prace - skuteéné provedeni 2 552

Z |Montaz celkem 0]Kompleta&ni &innost zhotovitele 0,8% 817
R|HSV celkem 102 087|Mimotadné ztizené dopravni podminky - dopravni opa 1021
N|PSV celkem 0]zatizeni stavenisté 3% 3 063
ZRN celkem 102 087
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 102 087]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 109 540{VRN celkem 7 452
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :
Zaklad pro DPH 0 % ¢&ini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 15 % &ini : 0,00 K&
DPH 15 % &ini : 0,00 K&
Zaklad pro DPH 21 % ¢ini: 109 539,52 K&
DPH 21 % ¢&ini: 23 003,30 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 132 542,82 K¢
Poznamka :

Komenského nam.
281 44 Zasmuky
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Stavba :

Kalisté - pfipojky kanalizace BX - verejny pozemek

Objekt :
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka |Montaz HZS
1 Zemni prace 53 035 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 723 0 0 0 0
5 Komunikace 28 982 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 11 852 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 7 495 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 102 087 0 0 0 0
VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Geodetickeé prace - skuteéné provedeni 2.5 102 087 2 552
Kompletaéni &innost zhotovitele 0,8% 0,8 102 087 817
Mimoradné ztizené dopravni podminky - dopravni opa 1,0 102 087 1021
Zafizeni stavenisté 3% 3,0 102 087 3063
CELKEM VRN 7 452
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PoloZzkovy rozpoéet

Stavba : Kalisté - pripojky kanalizace BX - verejny pozemek
Objekt :
P.E&. [ Cislo polozky Nézev polozky MJ mnozstvi cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |1 Zemni prace
3 |130 00-1101.ROQPfiplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 7,00 198,00 1386,00
4 (132 20-1112.R0JHloubeni ryh $.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNE m3 32,00 136,00 4 352,00
5 132 30-1112.R0JHIloubeni ryh §.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNE m3 17,00 204,00 3 468,00
6 |132 40-1101.R0QHIoubeni ryh Sitky do 60 cm v hor.5 m3 5,50 492,00 2 706,00
7 [113 10-7223.R0( Odstranéni podkladu nad 200 m2,kam.drcené t1.30 cm m2 17,33 118,00 2 044,94
8 1113 15-1119.R0(Fréz.zivi&.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm m2 17,33 68,00 1178,44
10 |151 10-1101.R0QPazeni a rozepfeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m m2 121,00 32,00 3 872,00
11 151 10-1111.R0QOdstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 121,00 18,00 2 178,00
Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m
14 1162 60-1102.R0q vyfréz. asfalty m3 3,03 30,00 90,90
Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 4000 m na
15 1162 60-1101.R0Qskladku m3 49,00 25,00 1225,00
17 1199 00-0002.R0(Poplatek za skiadku horniny 1- 4 vyfréz. asfalty m3 3,03 216,00 654,48
18 |199 00-0002.R0(Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 49,00 157,00 7 693,00
19 [171 20-1201.R0QUlozeni sypaniny na skl.-modelace na vy$ku pres 2m m3 49,00 17,00 833,00
20 (162 60-1151.R0QVodorovné premisténi vykopku z hor.5-7 do 4000 m m3 5,50 29,00 159,50
21 (171 20-1201.R0QUIozeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pres 2m m3 5,50 17,00 93,50
22 (199 00-0003.R0( Poplatek za skladku horniny 5 - 7 m3 5,50 178,00 979,00
Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim
23 (175 10-1101.RT4stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 9,28 88,00 816,64
24 (174 10-1101.R0QZasyp jam, ryh, $achet se zhutn&nim m3 36,07 154,00 5 554,78
Nakup a dovoz zasyp. materialu - §t&rkodrt 0-63 ev.
25 |SPEC.160 Stérkopisek, zhutnitelny, 20%zhutnéni ,do 5km m3 36,56 354,00 12 942,24
26 [121 10-1102.R0JSejmuti ornice s pfemisténim pfes 50 do 100 m m3 5,62 17,00 95,57
27 (181 30-1105.R0QRozprostteni ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 18,74 32,00 599,68
28 180 40-0010.RA(Zalozeni travniku luéniho v roviné s dodanim osiva m2 18,74 6,00 112,44
Celkem za 1 Zemni prace 53 035,11
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
29 1451 57-2111.R0(Loze pod potrubi z kameniva téZeného 0 - 4 mm m3 7,23 100,00 723,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 723,00
Dil: [5 Komunikace
30 (564 76-1111.R0(QPodklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm m2 16,20 146,00 2 365,20
31 (564 73-1111.R0QPodklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm m2 16,20 134,00 2170,80
32 |567 12-2114.R0QPodklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 t.15 cm m2 16,20 324,00 5 248,80
33 |565 17-1113.R0JPodklad z obal kamen. ACP 22+, 8. do3m, t.12 cm m2 16,20 884,00 14 320,80
35 |577 13-1311.R0QBeton asfaltovy ACO 8 CH, §. do 3 m, tl. 4 cm m2 16,20 301,00 4 876,20
Celkem za 5 Komunikace 28 981,80
Dil: |8 Trubni vedeni
39 1892 57-1111.R0(Zkouska tésnosti kanalizace DN do 200, vodou m 29,07 42,00 1220,94
Montaz tvarovek jednoos. plast. gum.krouzek DN 150
45 1877 31-3123.R0Jkoleno 30st. kus 4,00 183,00 732,00
46 |SPEC. 10 Dodani tvarovky -koleno 160/30 st.v&. tésnéni ks 4,00 153,00 612,00
47 (871 31-3121.R0QMontaz trub z plastu, gumovy krouzek, DN 150 m 29,07 188,00 5 465,16
48 |SPEC.11 Dodani potrubi PVC (PP) 160 SN 8 2% ztratné m 30,00 115,00 3 450,00
49 [SPEC. 12 Dodani zaslepek 160, s tésnénim odhad kpl 4,00 93,00 372,00
Celkem za 8 Trubni vedeni 11 852,10
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
50 (998 22-5311.R0QPresun hmot, oprava komunikaci, kryt zivi¢. a bet. t 31,65 122,00 3 861,30
51 (998 27-6101.ROQPfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop t 21,63 168,00 3 633,84
Celkem za 99 Stavenistni presun hmot 7 495,14
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt : Nazev objektu : JKSO :
Stavba : » Nazev stavby : ' SKP :
___ |Kalisté - komunikace k COV JE
Projektant : Pocget mérnych jednotek : 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet listl : Zakazkové ¢islo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
ROZPOCTOVE NAKLADY

Rozpoé&tové naklady Il. a lll. hlavy VedlejSi rozpoétové naklady

Dodavka celkem 0]Geodetické prace - skute¢né provedeni 14 441
Z |Montaz celkem OJKompletaéni €innost zhotovitele 0,8% 4 621
R|HSV celkem 577 660|Mimoradné ztizené dopravni podminky - dopravni opa 5.711
N|PSV celkem 0)Zafizeni stavenisté 3% 17 330
ZRN celkem 577 660
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 577 660]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 619 829|VRN celkem 42 169
l'Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Zaklad pro DPH 0 % &ini: 0,00 K¢
Zaklad pro DPH 15 % ¢ini : 0,00 K&
DPH 15 % &ini : 0,00 K¢&
Zaklad pro DPH 21 % &ini : 619 828,97 K&
DPH 21 % ¢ini : 130 164,08 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 749 993,05 K¢

Poznamka :
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Stavba: |Komunikace k COV
Objekt :
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
o Komunikace 577 660 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 577 660 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K& % Zakladna K&
Geodetickeé prace - skuteéné provedeni 2,5 577 660 14 441
Kompletaéni &innost zhotovitele 0,8% 0,8 577 660 4 621
Mimoradné ztizené dopravni podminky - dopravni opa 1,0 577 660 STIT
Zafizeni stavenisté 3% 3,0 577 660 17 330
CELKEM VRN 42 169
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Poloikog’ rozpocet

Stavba : Komunikace k COV
Objekt :
P.¢. Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi cena/MJ celkem (Kg)
Dil: |5 Komunikace
Uprava a vyrovnani stérkového podlozi pod asfaltovou
41 vrstvou m2 468,20 284,00 132 968,80
917862111RT7
Osazeni stojatych obrub betonovych s opérou. l6ze z
44 C12/15, c&etné osazeni obrubniki ABO 16-10 100/8/25 m2 278,00 547,00 152 066,00
49 |1577142112RT2 |Beton asfaltovy ACO 11, §. do 3 m, tl. 5cm m2 468,20 625,00 292 625,00
Celkem za 5 Komunikace 577 659,80
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